
m2 195 HT TTC

CFC

452 -                     

110 -                     

112 1,500             1,620

172 -                     

1,500             1,620

201 -                     

211.5 -                     

211.6 2,000             2,160

211.1 -                     

212 -                     

214 -                     

217 -                     

221 -                     

221.8 -                     

222 -                     

224 -                     

228 -                     

23 30,000           32,400

223 -                     

24 5,000             5,400

244 12,000           12,960

25 18,000           19,440

258 -                     

261 -                     

266 -                     

271 7,000             7,560

272 -                     

273 26,400           28,512

273.1 -                     

275 2,700             2,916

281-0 6,000             6,480

281.1 -                     

281.2 15,200           16,416

281.4 -                     

281.6 8,075             8,721

281.7 -                     

PLATRERIE

SERRURERIE, BALUSTRADES BOIS

ASCENSEURS

STORES

TERRASSEMENTS

BETON ARME

MACONNERIE 

ECHAFAUDAGES

CONSTRUCTION BOIS

FERBLANTERIE

FACADES

AGENCEMENTS DE CUISINE

VENTILATION

PORTE GARAGE

PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

CHAUFFAGE

CONSTRUCTIONS PREFABRIQUEES

ELECTRICITE

COUVERTURE ISOLATION

INST. SANITAIRES

MOQUETTES ET PVC

MENUISERIE INTERIEURE, CLOISONS

MOBILIER

MISE EN PASSE - SIGNALETIQUE

POSE CHARPENTE

ELEMENTS PRECONF. ABRIS

CHAPES

PARQUETS

CARRELAGES FAIENCES

SOLS SANS JOINTS

ESCALIER INT.

ATLANTE SA
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SURFACE TOTALE

ENCEINTE DE FOUILLE - PROTECTION FORÊT 

DEMOLITION

TOTAL CFC 1

DESCRIPTION TRAVAUX

RACCORDEMENTS RESEAUX

TRAVAUX PREPARATOIRES

ESTIMATIONGenève, le 8 janvier 2013

281.7 -                     

282.1 7,500             8,100

283 17,000           18,360

285.1 5,000             5,400

286 -                     

287 1,500             1,620

235 -                     

163,375         176,445

421 -                     

422 -                     

429 -                     

-                     

-                     

511 -                     

512 -                     

524 500                540

532 1,400             1,512

564 -                     

566 -                     

568 -                     

1,900             2,052

10,000           10,800

13,200           14,256

-                     

2,250             2,430

596 -                     

596.1 -                     

299 3,150             3,402

28,600           30,774

-                     

90 -                     

903 -                     

-                     

166,775         179,450          

195,375         210,224          

TOTAL CFC 2

PARQUETS

PAPIERS PEINTS

PEINTURE INTERIEURE

FAUX PLAFONDS - PAROIS ACOUSTIQUES

NETTOYAGE BATIMENT

GEOTECHNICIEN

FRAIS D'HELIOGRAPHIE

TOTAL CFC 3

TOTAL CFC 4

DIVERS & IMPREVUS

INGENIEURS

PANNEAUX PUBLICITAIRES

LICENCE

TAXES DE RACCORDEMENTS

MEUBLES

AMEUBLEMENT et DECORATION

JARDINAGE

ENTREPRISE GENERALE

BOUQUET DE CHANTIER

TAXES D'ABATTAGE

TOTAL CFC 5

EXPERTISES

CLOTURES

ASSECHEMENT BATIMENT

DETECTION INCENDIE

CIRCULATION et PARKING

GEOMETRE

TAXES DTP OFL

DIRECTION DE TRAVAUX - MISE à L'ENQUETE

ASSURANCES

TOTAL GENERAL CFC 1+2+3+4+5+9

TOTAL INTERMEDIAIRE CFC 1+2+3+4

TOTAL CFC 9

MOBILIER


